

计划与营销管理本部STMS系统三期项目单一来源采购报告

IT业务单一来源采购报告														
项目名称	计划与营销管理本部STMS系统三期项目													
项目描述	为扩展服务技术文件市场终端应用方式以及优化服务技术文件管理内容，客户服务部对STMS系统新增开发适应手机的展示界面、优化管理流程以及完善图片及编码管理等需求进行了梳理，确定了9项功能需求。 根据立项后的项目评审要求，需要对STMS移动端统一管理平台实施，因此，STMS系统移动端相关内容的实施从本次项目内容中予以剔除，另立项目进行实施，本次只实施其他8项需求内容。 先前针对9项开发内容，合作单位进行了人天评估和报价，合计总报价人民币42万元，其中包括24万的移动端实施费用，剔除移动端实施费用（另立项目实施），其他8项纳入本次项目实施的相关内容价格为18万元，属计划与营销管理本部年度预算内项目。													
单一来源原因	☐ 属于不可替代的专利或者专有技术 ☐ 属于独有资源或相对垄断性行业 ☐ 向原中标人添购工程货物或者服务 ☐ 向原中标人重复采购 ☒ 向原中标人持续采购已建成项目的升级改造、优化(二次开发)及维护	说明	经过分析评估，拟选南京易之恒软件技术有限公司作为本项目的合作伙伴。此公司负责了我公司STMS系统的一期及二期建设所有工作，对我公司TC平台、STMS系统环境和业务等都是最为熟悉的，具备较强的开发能力。在兼顾成本和风险等因素方面考虑，集团信息技术部和营销管理本部都同意直接选择南京易之恒软件技术有限公司作为实施方参与本次项目建设。											
供应商名称	南京易之恒软件技术有限公司													
价格说明 (价格清单可 附页)	<table><tr><td>序号</td><td>费用名称</td><td>单价 (万元)</td><td>数量</td><td>合计 (万元)</td></tr><tr><td>1</td><td>项目实施费</td><td>18</td><td>1</td><td>18</td></tr></table>				序号	费用名称	单价 (万元)	数量	合计 (万元)	1	项目实施费	18	1	18
序号	费用名称	单价 (万元)	数量	合计 (万元)										
1	项目实施费	18	1	18										
总计（万元）	18													
附件	全部下载 关于STMS系统三期功能需求开发的报告.doc(74KB) 附件1：STMS三期功能需求明细表.docx(15.22KB) 附件2：STMS 三期需求开发初步方案.docx(424.79KB) 附件3：STMS Portal移动端展示初步方案.pptx(1.43M) 附件4：STMS 三期需求开发内容及人天报价.xlsx(17.38KB) OA流程报批记录截图.jpg(151.26KB)													

基本信息

流程处理

流程说明	针对事业部的用户： 第一节点 事业部内部流程 第二节点 主管副经理审核 第三节点 流程与管理部会签 第四节点 部门经理审定 第五节点 财务部门会签 第六节点 法务部门会签 第七节点 IT主管副总批准 针对总部用户： 第一节点 主管副经理审核 第二节点 流程与管理部会签 第三节点 部门经理审定 第四节点 财务部门会签 第五节点 法务部门会签 第六节点 IT主管副总批准
☒ 显示审批记录	
基本信息 流程处理 权限 阅读记录(2) 传阅记录 督办和沟通 反馈记录	

2017-10-18 13:32	起草节点	张兰英	提交文档	
2017-10-18 14:36	第一节点 事业部内部流程	陆勤柱	通过/Passed	同意
2017-10-18 15:18	第一节点 事业部内部流程	范霞	通过/Passed	同意
2017-10-18 15:22	第一节点 事业部内部流程	赵立库	通过/Passed	同意
2017-10-18 16:39	第二节点 主管副经理审核	刘鲁平	通过/Passed	同意
2017-10-19 09:14	第二节点 主管副经理审核	赵春丽	通过/Passed	同意
2017-10-19 11:53	第二节点 主管副经理审核	来向文	通过/Passed	同意
2017-10-19 13:11	第三节点 流程与管理部会签	赵欣	通过/Passed	同意
2017-10-19 13:36	第四节点 部门经理审定	代勇	通过/Passed	同意
2017-10-19 18:39	第四节点 部门经理审定	辛海明	通过/Passed	同意
☐ 流程图				
☐ 更多信息				

- 权限
- 阅读记录(2)
- 传阅记录
- 督办和沟通
- 反馈记录

